

# KOSZTORYS OFERTOWY

Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, 63-140 DOLSK  
 Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pokrzywnicy, gmina Dolsk - II ETAP REALIZACJI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-01 0119-03 analogia D-01.01.01a</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km		0.74	
2 d.1	<b>kalkulacja indywidualna D-07.10.01</b>	Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót	kpl		1	
3 d.1	<b>KNR AT-03 0101-02 D-01.02.04</b>	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		40	
4 d.1	<b>KNR 2-31 0803-03 D-01.02.04</b>	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3,0 cm	m <sup>2</sup>		20	
5 d.1	<b>KNR 2-31 0803-04 D-01.02.04</b>	Jw. lecz dodatek za dalsze 3 cm. grub.	m <sup>2</sup>		60	
6 d.1	<b>KNR 2-31 0802-07 D-01.02.04</b>	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m <sup>2</sup>		20	
7 d.1	<b>KNR 2-31 0802-08 D-01.02.04</b>	Jw. lecz dodatek za dalsze 5 cm. grub.	m <sup>2</sup>		100	
8 d.1	<b>KNR 2-31 1510-05 D-01.02.04</b>	Transport gruzu z rozbiórki pojazdami samowyladowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym i utylizacją	t		10	
9 d.1	<b>KNR 2-31 1511-02 D-01.02.04</b>	Jw. lecz dodatek za dalsze 2,5 km. transportu	t		50	

## PODSUMOWANIE

### ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

	<b>RAZEM</b>
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	

### OGÓŁEM

Słownie:

# KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
2		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
10 d.2	<b>KNR 2-01 0206-02 D-02.01.01</b>	Mechaniczne wykonanie wykopu pod jezdnię i zjazdy koparką podsiębierną o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km z wykorzystaniem urobku do wbudowania w teren w granicach pasa drogowego	m <sup>3</sup>		60	

**PODSUMOWANIE**

		ROBOTY ZIEMNE
		RAZEM
RAZEM		
Koszty zakupu [Kz]		
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie:

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
<b>3</b>		<b>PODBUDOWA</b>				
11 d.3	<b>KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne fragmentu nawierzchni jezdni i zjazdów w gr. kat. I-IV	m <sup>2</sup>		220	
12 d.3	<b>KNR 2-31 0114-05 analogia D-04.04.02</b>	Wykonanie warstwy dolnej podbudowy fragmentu jezdni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 15,0 cm. (wyklucza się kruszywo wapienne)	m <sup>2</sup>		100	
13 d.3	<b>KNR 2-31 0114-07 D-04.04.02</b>	Wykonanie warstwy górnej podbudowy fragmentu jezdni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa kamiennego łamanego jw. stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 8,0 cm	m <sup>2</sup>		100	
14 d.3	<b>KNR 2-31 0107-01 analogia D-04.08.05</b>	Wyrownanie istniejącej i nowej podbudowy jezdni mieszanką niezwiązaną kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm wykonane rozkładarką z belką wibracyjną	m <sup>3</sup>		230	

**PODSUMOWANIE**

		PODBUDOWA
		RAZEM
RAZEM		
Koszty zakupu [Kz]		
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie:

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
15 d.4	<b>KNR 2-31 1004-07 analogia D-04.03.01</b>	Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy jezdni emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>		3250	
16 d.4	<b>KNR 2-31 0310-05 analogia D-05.03.05a</b>	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC-11S grub. po zagęszczeniu 3,0 cm.	m <sup>2</sup>		3250	
17 d.4	<b>KNR 2-31 0310-06 analogia D-05.03.05a</b>	Jw. lecz dodatek za dalsze 2 cm. grub. po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		6500	

**PODSUMOWANIE**

	NAWIERZCHNIA	
	<b>RAZEM</b>	
RAZEM		
Koszty zakupu [Kz]		
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
<b>OGÓŁEM</b>		

Słownie:

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
<b>5</b>		<b>KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>				
18 d.5	<b>KNR 2-31 0402-04 analogia D-08.01.01b</b>	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 pod krawężniki z pielęgnacją betonu wodą	m <sup>3</sup>		4	
19 d.5	<b>KNR 2-31 0403-05 D-08.01.01b</b>	Ułożenie krawężników drogowych betonowych wibroprasowanych o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej na krawędzi jezdni przy zjazdach i skrzyżowaniu z drogą powiatową	m		80	

**PODSUMOWANIE**

	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA	
	<b>RAZEM</b>	
RAZEM		
Koszty zakupu [Kz]		
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
<b>OGÓŁEM</b>		

Słownie:

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
<b>6</b>		<b>ZJAZDY</b>				
20 d.6	<b>KNR 2-31 0114-05 analogia D-04.04.02</b>	Wykonanie warstwy dolnej nawierzchni zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 15,0 cm.	m <sup>2</sup>		120	
21 d.6	<b>KNR 2-31 0114-07 analogia D-04.04.02</b>	Wykonanie warstwy górnej nawierzchni zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 8,0 cm.	m <sup>2</sup>		120	

**PODSUMOWANIE**

	ZJAZDY
	<b>RAZEM</b>
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie:

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
<b>7</b>		<b>POBOCZA</b>				
22 d.7	<b>KNR 2-01 0212-05 D-06.03.01</b>	Zakup i transport piasku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km dla uzupełnienia poboczy	m <sup>3</sup>		150	
23 d.7	<b>KNR 2-01 0235-01 D-06.03.01</b>	Formowanie i zagęszczanie poboczy z piasku dowiezonego	m <sup>3</sup>		150	
24 d.7	<b>KNR 2-01 0236-03 D-06.03.01</b>	Zagęszczenie poboczy zagęszczarką; grunty kat. I-III	m <sup>3</sup>		150	
25 d.7	<b>KNR 2-01 0235-01 D-06.03.01</b>	Formowanie terenu w granicach pasa drogowego z gruntu z wykopu	m <sup>3</sup>		60	
26 d.7	<b>KNR 2-01 0505-01 D-06.03.01</b>	Ręczne plantowanie powierzchni poboczy i terenu w granicach pasa drogowego	m <sup>2</sup>		3700	

**PODSUMOWANIE**

	POBOCZA
	<b>RAZEM</b>
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie:

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
<b>8</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
27 d.8	<b>KNR 2-31 0702-01 D-07.02.01</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		1	
28 d.8	<b>KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01</b>	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.		1	

## PODSUMOWANIE

OZNAKOWANIE PIONOWE	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: